Navrh
Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik") medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Stredna priemyselna $kola dopravna

Sidlo: Kvacalova 20, 821 08 Bratislava

Statutarny zastupca: RNDr. Eva Kozova

ICO: 30 775 311

DIC: 2021465413

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu:

(dalej len ,objednavatel")

Zhotovitel:

Nazov : MONTY Pro spol. sr.0.

Sidlo: Mierova 4, 821 05 Bratislava

Statutarny zastupca : Ing. Rébert Kelesi — konatel

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Robert Kelesi — konate!
Ing. Miroslav Haverlik - projektovy manazeér,
Bc. Martin Kovacik — stavbyveduci
Ing. Jan Germanyi — stavbyveduci
Ing. Tomas Lastik - stavbyveduci

ICO: 35 791101

DIC: 2020245370

IC DPH: SK8275000000004007845928/CEKOSKBX

Bankoveé spojenie : Ceskoslovenska obchodna banka, a.s

Cislo u&tu: 4007845928/7500

Spolo¢nost' je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, Vlozka
¢. 22005/B, den zapisu: 25.06.2000
(dale] len ,zhotovitel")

PREAMBULA

Zmiuvne strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo v sulade s vysledkom verejného obstaravania v
zmysle zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon €. 25/2006 Z. z.") na predmet zakazky
,Zateplenie fasady, strechy avymena okien adveri Stredna priemyselna $kola dopravna
Kvacalova 20, Bratislava" zverejnenej vo vestniku verejného obstaravania ¢islo 54/2015 zo dna
17.03.2015 pod znackou 6092 - WYP, realizovanej ako podlimitnu zakazku podlia § 100 a nasl.
zakona €. 25/2006 Z. z. s predpokladanou hodnotou zakazky 771 000,00 EUR bez DPH.

Objednavatel a zhotovitel (dalej spoloCne aj ako ,zmluvné strany") sa dohodli podla § 536 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov na uzavreti
tejto Zmluvy o dielo (dalej len ,ZoD alebo zmluva“) za nizsie uvedenych podmienok:

Clanok |.
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuju, ze su opravneni tuto zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.
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1.1 Zastupcovia pre veci technické su opravneni konat len vo veciach technickych a nie su opravneni
dohodnut zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujlcich zmluvné strany vo veciach technickych,
musi byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1  Zastupca objednavatela, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych
prac a predbeznym prerokuvanim zmien a doplnkov diela:

Meno Ing. Milan Vavrinec, tel.: 0905 320 728 e-mail: vavrinec@stonline. sk
Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat rozhodnutia, tykajlice sa:
- pozastavenia vykonavania stavebnych prac alebo ich ¢asti,

- odstranenia alebo nahrady materialov a prac, ktoré nie su v sulade s podmienkami
zmluvy

- vylucenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktori hrubym spéscbom porusia predpisy a
nariadenia platne pre realizaciu diela,
- pozastavit’ stavebne prace.

1.1.2 Zastupca zhotovitela, povereny riadenim stavebnych prac, koordinaciou subdodavatelov
a riesenim vsetkych problémov suvisiacich s realizaciou diela (dalej len ,stavbyveduci):

meno Bc. Martin Kovacik, tel.: 0915 891 765, e-mail: kovacik@montypro.sk

meno Ing. Jan Germanyi, tel.; 0905 5§81 909, e-mail: germanyi@montypro.sk
meno Ing. Tomas Lastik, tel: 0917 983 267, e-mail. lastik@montypro.sk

Clanok II,
PREDMET DIELA

2.1 Touto zmluvou o dielo sa zhotovitel zavazuje vykonat za podmienok stanovenych touto zmluvou a
v Case dohodnutom touto zmluvou vSetky prace a dodavky pre stavbu:

Zateplenie fasady, strechy avymena okien adveri Stredna priemyselna 8kola dopravna
Kvacalova 20, Bratislava“.

Predmet zmluvy je podrobne definovany v projektove] dokumentacii: Zateplenie fasady, strechy
a vymena okien a dveri Stredna priemyselna skola dopravna Kvacalova 20, Bratislava, projekt
(dalej len ,PD"), vypracovane] generalnym projektantom RTC, Ing. arch. Stanislav Rentka,
zodpovedny projektant Ing. arch. Stanislav Rentka, datum vypracovania dokumentéacie 02/2015,
ponukou zhotovitela a poziadavkami objednavatela ako aj v $pecifikaciach uvedenych vo vykaze
vymer, ktory je tvori v prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou sucastou.

2.2 Predmetom diela dalej je:

2.21 dodavka diela, t]. vSetky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviska v sulade s STN
spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim do riadnej a trvalej prevadzky,
hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov a
predpisanych atestov pre kolaudacne konanie, v pozadovanom rozsahu stavby,

2.2.2 dodavky takeho materialu, ktore nie st uvedené v projektovej dokumentacii, ale si ich povaha
diela a okolnosti vystavby diela vyZzaduju. Takymito ¢astami diela su najma avsak nie vyluéne
pomocné konstrukcie a prvky (trvale alebo doasné), kotevné prvky, kon&trukéna vystuz,
montazny material, atd., ak si to povaha diela vyzaduje,

2.2.3 predkladanie na schvalenie zastupcovi objednavatela: technicke] dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouzitim a zabudovanim do diela,

224 Zhotovitel je povinny zabezpecit vSetky vyZzadovane revizne spravy, osvedcenia, certifikaty a
prehlasenia o zhode tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 vypracovanie dokumentacie skutocneho vyhotovenia (1x pare a 1x v elektronickej podobe)
s prehladnym zoznamom vSetkych vykresov, a vypracovanie dalSej dokumentacie zhotovitela
(1x pare a 1x v elektronicke] podobe), pokial jej vypracovanie vyplyva z tejto zmluvy alebo je
nevyhnutne k riadnemu a v€asnemu vykonaniu diela, vratane jej odovzdania objednavatelovi,

226 zaskolenie obsluhy u vsetkych zhotoviteflom dodavanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyZzaduje,

2.2.7 poistenie zhotovitela voc&i Skodam spdésobenym &innostou podfla tejto zmluvy,




2.2.8 spracovanie prehfadneho kalendara pre prevadzku, udrZzbu a opravy diela a jeho casti.
Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vratane zoznamov,

229 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich
schvalenie v pripade, Ze si to prevadzka diela alebo jeho Casti vyZaduje. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vsetky Casti diela bola vykonana prehliadka 3
mesiace pred ukoncenim zaruky,

2.2.10 Ccistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzitétho materialu, udrziavanie poriadku na
stavenisku, Cistenie pléch a komunikacii, ktoré boli znecéistené v désledku prac zhotovitela,

2211 spracovanie kontrolného a skuSobného planu pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢,
204/1998 Zb. s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach ako aj jej pravidelné
vyhodnocovanie a pinenie zhotovitelom,

2.2.12 potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov.

2.3 Objednavatel je opravneny i v priebehu realizacie pozadovat zameny materidlov oproti pévodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel je povinny tieto poziadavky akceptovat pokial
tieto boli predlozené v dostato€nom predstihu pred realizaciou (minimélne 14 kalendarnych dni
pred realizaciou). PoZiadavka na vymenu materialov musi byt vykonana pisomne. Zhotovitel ma
pravo na uhradu vsetkych zbytoCne vynaloZzenych nakladov, ak uz pévodny material zabezpedil,

2.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit' a financovat' véetky subdodavatelské prace zhotovitela a nesie
Za ne zaruku v plnom rozsahu.

2.5 Bez pisomného suhlasu objednavatela nesmu byt pouzité iné materialy, technoldgie alebo zmeny
voCi projektove] dokumentacii a oceneného vykazu vymer objednavatela, ktory tvori prilohu z k
ZoD. Zaroven sa zhotovitel zavazuje a zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije ziadny
material, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel urobi, je
povinny na pisomne vyzvanie objednavatela vykonat’ okamzite napravu tak, aby objednavatel ani
Iny subjekt z tohto titulu neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zahajenim kazdej prace je potrebné
mat odsuhlasenu dokumentaciu a technologicky postup stavebnym dozorom objednavatela.

2.6 Zhotovitel' je povinny zabezpecit objednavatelovi najneskér do 10-tich dni po odovzdani diela
vyhotoveneho podla tejto zmluvy i projektovi dokumentaciu skutoéného stavu s tym, Zze podla
vseobecno-zavaznych predpisov potrebnl ¢ast projektove] dokumentacie bude mat k dispozicii
ku dnu odovzdania diela. Ak sa zhotovitel dostane do omes$kania s touto povinnostou, je povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR a 0,1% z ceny diela za kazdy den
omeskania (rozumie sa cena s DPH).

2.7 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat, Ze su mu zname vSetky technicke, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii
diela (vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
su na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela (ako je dohodnuta touto zmluvou) odraza vsetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré skuseny zhotovitel ma odévodnene predvidat.

2.8 Vsetky materialy a vyrobky uvedeneé v projektovej dokumentacii su $pecifikované vzhladom na
poZadovane platné vSeobecne zavazné predpisy. VSetky zameny v ramci dodavky musia
zodpovedat parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej] dokumentacii, odsuhlasené
objednavatelom. Pri zamene nesmie dojst k zmene koncepcie riesenia. VSetky povrchové
upravy, farebne odtiene a struktury pouzitych materialov musia byt pred realizaciou odsuhlasené
objednavatelom. Zhotovitel stavby sa bude riadit' Gdajmi uvedenymi v textovej a vykresovej ¢asti
PD.

2.9 Zhotovitel stavby berie na vedomie, Zze autor a projektant PD ma pravo vykonavat autorsky
dohfad, t.|. dozor nad zhotovenim stavby a jej suladu s PD.

2.10 Zhotovitel stavby je opravneny pouzit PD dielo iba na ucely realizacie (zhotovenia) stavby podla
PD. Iné pouzitie, najma jeho dalSie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuzitie tretim osobam je
podmienene vyslovnym pisomnym suhlasom autora v zmysle Zakona €. 618/2003 Z. z..

2.11 Znhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo s nalezitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo véetkym prislusnym normam a predpisom. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a
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na svoje nebezpelenstvo v zmluve dohodnutom €ase v zmysle poziadaviek objednavatela a
odovzda ho objednavatelovi a objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané dielo prevziat a
zaplatit dohodnutu cenu uvedenu v €l IV. tejto zmluvy.

2.12 Pred zateplovanim je potrebné odstranit' vSetky cudzie telesa na fasade a streche, ako satelity,
vonkajsie klimatizacné jednotky, mreze a pod. ako aj pbévodny bleskozvod. Je potrebné
prekontrolovat vsetky fasadne plochy, zistit' ich skutkovy stav, otict’ oduté &asti, vyrovnat,
odstranit’ staré disperzné natery, nastreky a ich povrch rozrusit murarskym kladivom. Odskoky a
nerovnosti v rovine fasady vyrovnat rozdielnou hrubkou tepelnoizolagnych dosiek. Podklad musi

byt suchy, pevny, bezprasny, fasadu je potrebné umyt tlakovou vodou a oSetrit penetradnym
naterom.

2.13 Zhotovitel stavby dolozi splnenie poziadaviek na ETICS uvedenych v projekte a technickej
sprave. Realizacia zateplovacieho systému bude vykonana v stlade s normou STN 73 2901 -
Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov (ETICS), STN 73 2902 —
ETICS, Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom a dalej
v sulade s technologickym predpisom vyrobcu vybraného zateplovacieho systému a technickymi
listami jednotlivych materialov a komponentov. Montaz bude vykonana odborne zaskolenou
realizaCnou firmou, ktora dolozi osvedéenie o zaskoleni od dodavatela vybraného systému.

) Clanok Ill.
CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel zahaji pripravneé a stavebné prace po nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podfa &l Il. tejto
zmiuvy v nasledovnych etapach:

3.1.1 Termin zahajenia stavebnych prac: tri dni nasledujtice po nadobudnuti t€innosti zmluvy.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do15.09.2015

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podfa &l. VII. tejto zmluvy.

3.2 AK zhotovitel nezahaji stavebne prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto &lanku, je
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s DPH za kazdy
den omeskania, a to od prvého dria omeskania vratane a zmiuvnu pokutu zaplatit' az do dia
zahajenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného vztahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahaji
zhotovitel prace na realizaciu diela ani do siedmych dni po dohodnutom termine zahajenia podfa
bodu 3.1 tohto Clanku, a to z dbévodov, ktoré su na jeho strane, je objednavatel opravneny od
zmluvy odstupit’

3.3 Zhotovitel dokon¢i dielo bez zjavnych nedostatkov a pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi
v termine podla bodu 3.1.2 tohto €lanku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané
naraz bez vad a nedorobkov. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel dielo prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom
termine, avsak zmluvne strany sa dohodli, Ze finantné vyrovnanie je objednavatel opravneny
vykonat tak, akoby stavba bola dokontena v dohodnutom termine ukoncenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je a) podrobny tyZzdhovy harmonogram realizacie diela, ktory tvori
prilohu €. 2. Vtomto harmonograme musia byt uvedené zakladné druhy prac v é&leneni na
stavebneé objekty a pri nich uvedeny predpokladany termin vykonania a pripadna zmena
harmonogramu podlieha schvaleniu objednavatelom.

3.5 Terminy uvedene v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, su pre zhotovitela zavazne.
Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu s dokonéenim &iastkovych prac
podla harmonogramu dihSiemu neZ 15 kalendarnych dni, je objednavatel opravneny od tejto
zmluvy odstupit’

3.6 Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odovzdanim diela, je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 15% z dohodnutej ceny diela a 0,1% z dohodnutej ceny diela za kazdy
denn omeskania (rozumie sa cena s DPH). V kazdom pripade, pri ktorom zhotovitel nedoda
dohodnute dielo v Case a kvalite podla tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, najma
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v pripade, ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 25% z dohodnutej ceny diela.
V pripade nedodrZania Ciastkovych terminov podfa harmonogramu je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z dohodnutej ceny diela. Tymto ustanovenim o
zmluvnej pokute nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovena na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (priloha €. 1). Ceny za stavebné a inzinierske objekty a
prevadzkove subory, ako iza dielo ako celok, su limitné a neprekrocitelné. Pokial nie je v tejto
zmluve uvedeneé inak, zahrfuje tato cena véetko, ¢o je k vybudovaniu diela potrebné
predovsetkym:
naklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela a funkéné skusky,
naklady na zriadenie docasneho zariadenia staveniska, jeho oplotenia a strazenia véitane
prejednania a uhrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, vodu, .. ), skladok a nakladov s
tym spojenych,
4.1.3 docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizaciu diela poplatkov za nich, vratane
nakladov na vytyCenie a ochranu podzemnych inzinierskych sieti,
1.4  vSetky subezné naroky zhotovitela, ako aj obchodnych prirazok,
1.5 naklady na dopravu a colné poplatky,
1.6
1.7
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naklady a poplatky za odvoz prebytoéného materialu, odpadu a sute z realizacie diela,
naklady na vyrobnu dokumentaciu, ktora bude vyhotovenad na zaklade dokumentacie pre
vyberoveé konanie ¢i realizaénej dokumentacie,

4.1.8 naklady na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela,

1.9 naklady na skusky a vyhodnotenie akosti, naklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skusok (vCitane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osvedéenia, skusky a merania,
ktorymi bude potvrdeneé splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.10 naklady na navody a manualy k prevadzke a udrzbe v troch vyhotoveniach v slovenskom
jazyku,

4.1.11 naklady na vsetky prace vykonavaneé za u¢elom spinenia podmienok uvedenych v stavebnych

povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,

naklady na poistenie,

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,

mzdove naklady.
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Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze je plne oboznameny z rozsahom a povahou predmetu
diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil véetky prace trvalého a dotasného charakteru, ktoré su
nevyhnutne pre riadne spinenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- 0oboznamil sa so zadanim,
preveril miestne podmienky,
v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil véetky svoje poZiadavky na objednavatela
zname ku diu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkove ceny v ponuke su pevné a obsahuju véetky naklady, nevyhnutné na realizaciu diela v
cenovej urovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny su uvedené a
dohodnute bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maju zavazny charakter pre
pripadne odpocCty z ceny alebo pre ocefiovanie dodatoénych prac vyziadanych objednavatelom.

4.3 Celkova cena diela je stanovena dohodou takto:
Cena diela bez DPH: 5671 099,96-EUR, (slovom:
patstosedemdesiatjedentisicdevatdesiatdevat EUR, devatdesiatSest centov).
K cene bude pripo€itana DPH podla aktualneho platného znenia zakona o DPH .
Cena diela s DPH:685 319,95EUR, (slovom: $eststoosemdesiatpattisictristodevatnast EUR,
devatdesiatpat centov).

Tato cena je dohodnuta ako cena maximalna a nesmie byt prekroéena.
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4.4 Cena mbze byt prekro€ena len v pripadoch:

441 ak objednavatel bude pisomne poZadovat vykonanie dodatoénych prac, ktoré nie su
predmetom projektovej dokumentacie alebo z nej podla obvyklych zasad nevyplyva vykonanie
tychto prac,

442 akyv priebehu vystavby déjde k zmenam DPH.

45 Ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v polozkovom rozpocéte nevykonaju zo strany
zhotovitela, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny diela
odpocitane a to v cene podla polozkoveho rozpoctu podla bodu 4.2 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Cinnosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto Cinnosti
neboli predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel domahat
primeranenho zvysenia celkove| ceny o prace naviac. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne
na zaklade pisomne uzavreteho dodatku k tejto zmluve, v opatnom pripade objednavatelovi
nevznika povinnost vykonané naviac prace zaplatit.

4.7 V pripade vyskytnutia sa prac definovanych pod bodom 4.5 a2 4.6 sa cena tychto prac vzajomne
zapocita.

4.8 Postup upravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu pinenia podla ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymeru (dalej rozpocet),
bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela, v
pripade potreby aj inymi ucastnikmi vystavby,
482 v pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory
bude obsahovat:
rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,
rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
polozkovite odpocCet ceny mene) prac,
- Sprievodnu spravu,
- Kopiu zapisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrzanie terminov podla harmonogramu,
- dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasnujuce predmet dodatku rozpoctu,
483 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
- pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v polozkovom rozpocte tejto zmluvy bude pouzivat ceny
z polozkoveho rozpoctu podla tejto zmiuvy,
- pri polozkach, ktoré sa v polozkovom rozpocte tejto zmluvy nevyskytovali, predlozi zhotovitel
v prilohe osobitnu kalkulaciu ceny, kde zhotovitel uplatni zlavu vo vyske zlavy z celkovej ceny
diela ktoru poskytol objednavatelovi v procese verejnej sutaze (pomer medzi predpokladanou
hodnotou zakazky uréenou projektantom a navrhovanou ponuknutou cenou uspesnym
uchadzadom) v porovnani s programom na vypocet rozpocCtu stavebneho objektu podla
polozkovych smernych cien EURo — sadzobnik CENEKON pre navrhovanie ponukovych cien
kompletizaénej €¢innosti vo vystavbe v cenach aktualneho obdobia.
484 zhotovitel predlozi dodatok/dodatky k rozpoltu objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom
objednavatel ich odsuhlasl, prip. vrati neodsuhlasene s odbévodnenim nesuhlasu v lehote
v zmysle ustanovenia §10a zakona €. 25/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Dodatok k
rozpottu, odsuhlaseny zo strany objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podla tejto zmluvy v zneni dodatkov
485 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutd cenu s oznacenim,
kde bola tato cena dohodnuta, podla odsuhlasenych dodatkov k rozpoctom,
486 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny pri
prislusnom objekte, bude opraviovat zhotovitela k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo fakture.

Clignuk V.
FAKTURACIA, ZALOHY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsuhlaseni mnozstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel opravneny fakturovat' len prace, pri ktorych nedosio k rozporu. Ak bude faktura
zhotovitela obsahovat' | prace, ktoré neboli objednavatelom odsuhlasené, je objednavatel



opravneny uhradit len tu Cast faktary, s ktorou suhlasi. Na zvysnu ¢ast faktury neméze zhotovitel
uplathovat ziadne majetkové sankcie, vyplyvajlce z pehazného dihu objednavatela.

5.2 Objednavatel uhradi fakturu zhotovitela najneskér do 30 dni po jej doruéeni, pricom za termin
Uhrady faktury je povazovany defl odpisu prislusnej Giastky z uétu objednavatela. Objednavatel
neposkytuje na pinenie zmluvy preddavky ani zalohy, ak tato zmiuva neustanovuje inak.

5.3 Zhotovitel fakturuje cenu diela nasledovne:
100% z ceny diela po uplnom odovzdani diela podla &l IX tejto zmluvy. Pokial objednavatel

poskytol zhotovitelovi v sulade s bodom 5.8 tohto ¢lanku zélohu, tato sa zapoéita na cenu diela,
co zhotovitel vo fakture uvedie.

5.4 Ak dojde zo strany objednavatela k omeskaniu pri Uhrade faktury, je objednavatel povinny zaplatit
zhotovitefovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
kazdy den omeskania.

9.5 Objednavatel je opravneny vykonavat kontrolu véetkych cien materidlov a akychkolvek
subdodavatelskych faktur. Ak toto svoje pravo uplatni, je povinny tak uinit pisomne, pricom
zhotovitelovi vopred oznami ktoré doklady pozZaduje prediozit. Zhotovitel je potom povinny
K supisu vykonanych prac prilozit' faktury za material alebo faktury subdodavatelov. Bez tychto
dokladov bude jeho faktura neplatna.

0.6 Fakturu za vykonané prace méze zhotovitel predioZit' za skuto&ne vykonané prace podla bodu 5.1
tohto Clanku. Faktura musi obsahovat vsetky naroky zhotovitela s tym, Ze budu samostatne
oddelene platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.

o.7 Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu pinenia vykonavania platieb zhotovitela za vykonaneé
prace pri rozhodujucich subdodavkach. V pripade, Zze nedodrzanie tychto zmluvnych zavazkov
medzi zhotovitefom a rozhodujucimi subdodavatelmi by vaZne ohrozilo zmiuvny termin
dokoncenia diela, ma objednavatel pravo vykonat platby za vykonané prace priamo tymto
subdodavatelom. O takto vykonané platby sa znizi priama Uhrada zhotovitelovi.

5.8 Objednavatel méze zhotovitelovi na jeho pisomnu Ziadost poskytnut zalohovu platbu. Na
poskytnutie zalohovej platby nema zhotovitel pravny nérok a jej poskytnutie zavisi vyluéne od
vole objednavatela. Pripadné neposkytnutie zalohovej platby nema vplyv na povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy.

Clanok VI.
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel je povinny viest, odo dia prevzatia staveniska, o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat vsetky skuto&nosti rozhodné pre pinenie zmiuvy. Najma
je povinny zapisovat Udaje o Casovom postupe prac, ich akosti zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, poéet oséb na stavbe, podet odpracovanych
hodin, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik koné&i odovzdanim a
prevzatim diela.

6.2 V stavebnom denniku musi byt uvedené okrem iného:

6.21 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitela,

6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatela.

6.2.3 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) spracovavatela PD.

6.24 identifikatné udaje stavby podla projektu,

6.2.5 prehlad vSetkych vykonanych skusok akosti,

6.26 zoznam dokumentacie stavby vratane vsetkych zmien a dopinkov,
6.2.7 zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajlcich sa stavby.

6.3 Vsetky listy stavebneho dennika musia byt ogislované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne vykonava a podpisuje za zhotovitela stavbyveduci vZdy
vien den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
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Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho
moze do stavebneho dennika vykonavat potrebné zaznamy len objednavatel, pripadne nim
povereny zastupca, spracovatel projektovej dokumentécie alebo prislusné organy statnej spravy.

6.5 Ak nesuhlasi stavbyveduci zhotovitela so zdpisom, ktory vykonal objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovavatel projektu, do stavebného dennika musi k tomuto
zapisu pripojit svoje stanovisko najneskér do troch pracovnych dni odo dfia zapisu, inak sa
predpoklada, ze s uvedenym zapisom suhlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku. vykonanych zhotovitelom,
najneskor do piatich pracovnych dni odo diia, inak sa predpokiada ze s uvedenym zapisom

suhlas|. Pre pripadné dodatoéné prace bude vedeny samostatny stavebny dennik dodato&nych
prac.

6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre
stavbu a pre zariadenie staveniska.

7.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér deft pred zahajenim stavebnych prac.

7.2 Zhotovitel zabezpeti zariadenie staveniska. Zhotovite!l je povinny zabezpedit riadne vytyéenie
staveniska a poCas vystavby sa riadne starat o zakladné smerové a vyskové body a to az do
odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zabezpeéi i podrobné vyty&enie jednotlivych
objektov a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené su suéastou navrhnutej ceny.
Posledna veta plati | pre body 7.3, 7.5, a 7.6 tohto ¢lanku. Na stavenisko méZu vstupovat iba
povereni zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, &o je
povinny zabezpecit' zhotovitel.

7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zelefiou a inymi cudzimi objektmi a tieto bud
vhodnym spbsobom prelozit alebo chranit, aby v priebehu realizacie diela nedoglo k ich
poskodeniu. Za spravnu identifikéciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotoviter,

7.4 Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych pléch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacil, zabezpecuje zhotovitel a hradi aj véetky pripadné poplatky.

7.5 Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestit alebo premiestit dopravné
znacky podfa predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na
viastne naklady zhotovitel. Zhotovitel dalej zodpovedd i za umiestiiovanie, premiestovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek a doc¢asného dopravného znacéenia v slvislosti s priebehom
vykonavania prac.

7.6 Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a ¢&istotu aje povinny
odstranovat odpady a necistoty vzniknute jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel toto dodrziavat, zabezpeci tieto prace objednavatel a naklady bude uplathovat u
zhotovitela (znizenou uhradou fakturovanych platieb, t.j. jednostrannym zapod&tom).

7.7 Objednavatel ma pravo nezahajit preberacie konanie diela resp. nepotvrdit' zistovaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najma usporiadany zvy$ny material alebo ak nie je odstraneny zo
staveniska odpad vzniknuty pri stavebnych pracach a pod.

/.8 Najneskor do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat stavenisko a

upravit ho tak, ako uruje projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom
termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel opravneny uétovat
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zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,-EUR za kazdy defi, podas ktorého bude stavenisko
uzivat neopravnene, a to az do dia vypratania staveniska.

Clanok ViIIL.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k
prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré v dal§om postupe budd zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak
neurobli, je povinny na Ziadost' objednavatela odkryt' prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali
nepristupnymi na svoj naklad. V pripade ak sa objednavatel do 3 pracovnych dni od vyzvy na
stavenisko nedostavi, je zhotovitel oprévneny pokragovat v pracach resp. objednavatefom
pozadovane neskorsie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavatel. Objednavatel moéze
urcit' svojho zastupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude k dispozicii potas
celej doby plnenia zmluvy aktory bude aspor raz denne kontrolovat priebeh a kvalitu
realizovanych prac a dodavok.

8.2 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vsetkych osdb v mieste
staveniska, dodrziavanie vsSetkych vSeobecno-zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa
minimainych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadaviek na stavenisko a zabezpeci vybavenie
ich vybavenie ochrannymi pomoéckami. V pripade ich nedodrziavania sa zhotovitel zavazuje
uhradit’ zmluvnu pokutu 1 500,- EUR za kaZdy dokazany pripad. Vsetci pracovnici zhotovitela
ako aj ich subdodavatelia budu riadne ozna&eni prisludnostou ku svojmu zamestnavatelov
a budu nosit' reflexné vesty, pevnu obuv a ochrannu prilbu v pripadoch, kedy to uklada zakon.
Dalej sa zhotovite! zavazuje dodrziavat hygienické predpisy.

8.3 Vsetky odborné prace musia vykonavat' pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel na poziadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovitel je v sulade s §551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti .

8.4 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vsetky zavazné a aj doporucene STN,
bezpecnostne predpisy, vSetky zakony a ich vykonavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho €innosti.
AK poruSenim tychto predpisov vznikne akakolvek $koda, nesie vsetky vzniknuté naklady
zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a vandalizmu.

8.6 Zhotovitel je povinny byt poisteny proti $kodam spdsobenym jeho Cinnostou na diele, vratane
moznych skod pracovnikov zhotovitela a mat' poéas vykonavania diela uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu prevadzkovou ¢innostou podia bodu 12.4 tejto zmiuvy,
avsak minimalne do vysky ceny diela, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak. Zhotovitel nesie
voCi objednavatelovi zodpovednost' za Skody spdsobené &innostou svojich subdodavatelov, ako
Dy ich sposobil sam. Doklady o poisteniach je povinny prediozit objednavatelovi pred zahajenim
prac a nasledne kedykolvek pocas vykonavania diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poziada
Vv pripade omeskania s predloZzenim dokladov je objednavatel opravneny pozadovat od
zhotovitela zmluvnu pokutu vo vy$ke 1 000,-EUR za kazdy, &o i len za&aty deft omegkania.

8.7 Ak Cinnostou zhotovitela dbjde k spésobeniu $kody objednavatelovi alebo inym subjektom z
dovodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zakona STN alebo
inych noriem, alebo vyplyvajlcich z tejto zmluvy je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
tuto Skodu odstranit' a ak to nie je mozné, tak dokazanu $kodu finanéne uhradit. Vsetky naklady s
tym spojené znasa zhotovitel.

8.8 Zhotovitel vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na
stavenisku. Objednavatel je opravneny odmietnut' zastupcu, eventuélne po predchadzajlucom
upozorneni pozadovat vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednavatel méze takisto poziadat
zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na diele ktorukolvek osobu zamestnand

/W,



zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, ktora podia nazoru objednavatela zneuziva SVoju
funkciu, alebo je nespésobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktore;
pritomnost na stavenisku je povaZovana objednavatelom za neziaducu. Osoba. takto odvolana
z prace na diele, bude zhotovitelom bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouzité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre Uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpeéit upratanie a likvidaciu vsetkych odpadov zo svojej &innosti a

Cinnosti priamych dodavatelov objednavatela podla prislusnych zavaznych predpisov a
nariadeni.

Clanok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskoér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskor do troch dni od terminu

pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovitelom zahajit' preberacie konanie a riadne v
nom pokracovat'

9.2 Ak zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konanl sa zisti, ze dielo nie je podla podmienok zmluvy ukon&ené alebo pripravené na

odovzdanie, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi vsetky naklady tym vzniknuté a
zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,-EUR.

9.3 Zhotovitel je povinny pripravit' a dolozit pri preberacom konani:
9.3.1 zapisy a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,
9.3.3 zapisy o vysku$ani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skuskach,
9.3.4  dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela aj v elektronickej verzii vo formate Autocad.
9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
936 ainu dokumentaciu v zmysle bodu 2.2 tejto zmluvy,
9.3.7 podrobny Eislovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povazovat za dokonéené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel zapis, v ktorom sa okrem iného uvedie |
supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, sterminom ich odstranenia. Ak
objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest' do zapisu svoje dévody. Objednavatel je
opravneny odmietnut' dielo prevziat najma v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite
podia zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podla zmluvy alebo ak dielo ma vady, ktoré brania
jeho uzivaniu.

9.5 Dielo je povazované za ukonéené po ukonéeni véetkych prac uvedenych v &l. Il. tejto zmluvy, ak
su ukoncene riadne a zhotovitel odovzdal objednavatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
Clanku. Ak su v tejto zmluve pouzité terminy ukonéenie diela alebo def odovzdania, rozumie sa
tym den, v ktorom déjde k podpisu odovzdavacieho protokolu.

9.6 Objednavatel ma pravo prevziat' i dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel povinny odstranit tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel neodstrani véetky nedostatky a drobné
chyby v dohodnutom termine, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu 2 000,-EUR za
kazdu chybu a den omes$kania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny prevziat dielo
vykazujuce nedostatky alebo drobné vady.

9.7 Zhotovitel je povinny v primerane] lehote odstranit nedostatky alebo drobné vady iked by sa
domnieval , Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel k odstraneniu
nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo vad, najneskér



vsak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednavatela, zjednavaju obe strany zmluvni pokutu vo
vyske 5 000,-EUR za kazdy den, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristlpi neskor.

Clanok X.
ZARUKA

10.1 Zhotovitel poskytuje na dielo uvedené v ¢&l. Il. tejto zmluvy zaruku v dizke 60 mesiacov.

10.2 Objednavatel je povinny vady pisomne reklamovat u zhotovitela bez zbyto&ného odkladu po ich
zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju. Dalej v reklamacii
moze objednavatel uviest svoje poziadavky, akym spbésobom poZaduje vadu odstranit alebo &i
pozaduje finanénu nahradu.

10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po dorugeni reklamacie pisomne oznamit, &
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu objednéavatela uznava.

10.4 Reklamaciu je mozne uplatnit' najneskér do posledného dria zarutnej lehoty, priéom i reklamacia
odoslana objednavatelom v posledny def zaruénej lehoty sa povazuje za v&as uplatnend.

10.5 Zhotovitel je povinny pristupit' neodkladne k odstrafiovaniu reklamovane] vady, najneskér véak do
piatich dni po doruceni reklamacie, a to i v pripade, ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
povinny uhradit' objednavatelovi zmluvnu pokutu 5 000,-EUR za kazdy den, o ktory k odstraneniu
vad pristupi neskoér. Objednavatel ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadnu
nahradu skody a uslého zisku. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel i v
spornych pripadoch, az do vyrie$enia sporu.

10.6 Ak nepristupi zhotovitel k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich dni po dorudeni
reklamacie objednavatela, je objednavatel opravneny poverit' odstranenim vady inu
specializovanu firmu. Vsetky tieto vzniknuté naklady uhradi objednavatelovi zhotovitel, Zhotovite!
tymto suhlasi s jednostrannym zapoctom tejto pohladavky objednavatela so zavazkami vodi
zhotovitelovi,

10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel povinny pristipit' k jej odstrariovaniu neodkladne a pracovat na nej
az do uplného odstranenia.

o , Clanok XI. ' '
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel je povinny vykonavat predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
Ktorymi zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti v sutazi na tento predmet zakazky. V
pripade, ze nastane situacia, Zze bude potrebné nahradit' nejaklu kvalifikovani osobu, nova
kvalifikovana osoba musi spiiat rovnaké poziadavky ako boli pozadované na preukazanie
spinenia technickej alebo odbornej spbsobilosti podla § 28 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom
Obstaravani uvedene v oznameni. Kazdu vymenu kvalifikovane] osoby musi schvalit
objednavatel. V pripade, ze k vymene kvalifikovanej osoby déjde bez suhlasu objednavatela,
bude sa to povazovat za podstatné poru$enie zmluvnej povinnosti a objednavatel bude
opravneny odstupit od tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu 2 000,-EUR za kazdé jednotlivé
porusenie.

11.2 Zhotovitel je povinny vykonat dielo sam. Prostrednictvom subdodavatelov méZe vykonat' dielo
Iba v pripade predchadzajuceho suhlasu objednavatela s mozZnostou vykonat dielo
subdodavatela, pricom objednavatel musi odsuhlasit kazdého subdodavatela a zaroven kazdy
subdodavatel musi spifiat’ podmienky podfa § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Sthias
objednavatela musi mat pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to
bude povazovat za podstatné poruSenie zmluvne] povinnosti a objednavatel bude opravneny
odstupit od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitefom, je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu 2 000,-EUR za kazdé jednotlivé porusenie.
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11.3 Objednavatel je opravneny previest svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajlice na tretiu
osobu. Ak objednavatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajuce na inu
osobu, je povinny toto neodkladne oznamit' pisomne zhotovitelovi. Zhotovitel nemdze bez
predchadzajuceho pisomneho suhlasu objednavatela postupit svoje prava a povinnosti z tejto

zmluvy vyplyvajice na inu osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude objednavatel
opravneny odstupit od zmluvy.

11.4 Zhotovitel je povinny oznamit' objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri pineni svojich
zavazkov podla tejto zmluvy a ktoré mézu mat' vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajlcich
sa dosiahnutia ucelu sledovaneho touto zmluvou.

11.5 Zhotovitel je povinny chranit majetok objednavatela, jeho préva a pravom chranené zaujmy a
dosledne na to vyuzivat véetky zakonne prostriedky a uplatiiovat' véetky dostupné moznosti,

11.6 Objednavatel je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnut zhotovitelovi potrebnl st&innost, ktora
Je nevyhnutna na dosiahnutie ufelu tejto zmluvy. Objednavatel sa tiez zavazuje, ze bude so
zhotovitelom bez zbytocného odkladu rokovat o v8etkych otdzkach, ktoré by mohli negativne

ovplyvnit' vykonanie diela, a Zze mu bude oznamovat vSetky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit
lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel je povinny zachovat mi€anlivost o véetkych skutonostiach, o ktorych sa dozvie v
suvislosti s vykonanim diela, najma nevyuzit ani nespristupnit’ tretim osobam ziadne skuto&nosti,
Informacie, poznatky, podklady alebo iné zalezitosti, o ktorych bol poéas platnosti tejto zmiuvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel po¢as plnenia tejto zmluvy. Tieto informacie je
zhotovitel opravneny poskytovat iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu
potrebnom na vykonanie diela podla tejto zmluvy, pricom v pinej miere zodpoveda za
dodrziavanie zavazku micanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj
po skonceni platnosti tejto zmluvy.

11.8 Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto ZoD alebo v suvislosti s fiou budl doruéované
doporucCene postou na adresy zmluvnych stran uvedene v zahlavi tejto ZoD, ibaze odosielajuce;
zmluvne] strane adresat pisomnosti pisomne oznamil novu adresu sidla, pripadne ind novu
adresu uréenu na doruCovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povazuju za doruéené
uplynutim troch (3) kalendarnych dni odo difa odovzdania pisomnosti na postovl prepravu, aj
keby sa adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost odmietol prevziat'

Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvne strany sa dohodli, ze ich zodpovednost za Skodu vzniknutld porusenim povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodneho zakonnika a
ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov platnych a ucéinnych na uzemi
Slovenskej republiky.

12.2 Objednavatel nema narok na nahradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitela bolo
spbdsobené konanim objednavatela alebo nedostatkom sicinnosti zo strany objednavatela.
Taketo konanie objednavatela musi zhotovitel preukazat'.

13.3 Zhotovitel, ktory vykonava Cinnosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za $kodu,
ktoru mu spbsobil v suvislosti s vykonanim diela.

12.4 V suvislosti s ustanoveniami tohto ¢lanku tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje, Ze najneskér do
uzatvorenia tejto zmluvy si za uCelom zabezpecCenia vyssej financnej istoty voci objednavatelovi
zabezpeli poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykonavani diela v zmysle
tejto zmluvy s limitom poistného pinenia minimalne vo vyske dohodnutej ceny diela s DPH a tato
vySka bude zachovana pocas platnosti tejto zmluvy. Tuto skuto€nost' vo vyssie uvedenej lehote
dolozi zhotovitel objednavatelovi pisomnym potvrdenim. V pripade, Ze tuto povinnost zhotovitel
nedodrzi, bude sa to povazovat za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel bude opravneny
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odstupit od tejto zmluvy. Zhotovitel bude zarovenn zodpovedat za $kodu, ktora tym
objednavatelovi spdsobi.

12.5 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nespinenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavazkov, ak takéto nesplnenie bude vychadzat z
okolnosti celkom vylu¢ujucich zodpovednost. U&inky vyludujuce zodpovednost st obmedzené na
dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su ucinky spojené.

12.6 Ustanovenie bodu 12.5 tohto &lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmliuvna strana
bola oboznamena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmiuvnou stranou, ihned ako sa o ich vyskyte dozvedela.

12.7. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vSetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu 8kody. V pripade wvzniku povinnosti zhotovitela zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu resp. inu sankciu, je zhotovitel povinny tuto zaplatit do 7 dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy zo strany objednavatela. Objednavatel ma pravo jednostranne
zapocitat aj nesplatne zmluvne pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody voéi svojim splatnym
zavazkom ku zhotovitefovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady

skody v jednotlivom pripade, budu sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady $kody
spocitavat.

‘_ Clanok XIil. _ ,
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat' dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim celého
diela podla Cl. Il. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit' platnost tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstupenim od zmiuvy,

13.1.3 pisomnou vypovedou objednavatela.

13.2 Ak nastanu u niektorej zo zmluvnych stran skutoénosti, braniace riadnemu pineniu tejto zmiuvy,
je povinna to ihned bez zbyto¢ného odkladu oznamit' druhej strane a vyvolat rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu zmluvy.

13.20d tejto zmluvy mozno pisomne odstlpit' iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo
zakon. Ak sa rozhodne niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstupit z dévodov
dohodnutych touto zmluvou, je povinna svoje odstupenie pisomne oznamit' druhej strane
s uvedenim terminu, ku ktoremu od zmluvy odstupuje. Odstupenie od tejto zmluvy musi mat
pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt' uvedeny konkrétny
dbvod odstupenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.

13.4 Ak nesuhlasi jedna zo zmluvnych stran s dévodom odstupenia druhej strany alebo ak popiera
jeho existenciu, je povinna to pisomne oznamit bezodkladne po dorué¢eni oznamenia o
odstupeni. Ak tak neurobi ani do 10 dni, predpoklada sa, ze s dévodom odstupenia suhlasi. Do
uplynutia tejto doby je zhotovitel povinny zabezpetit' strazenie zhotovovaného diela a vykonat

vsetky potrebneé opatrenia k tomu, aby z dovodu odstupenia na zhotovovanom diele nemohli
vzniknut' ziadne Skody.

13.5 Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto zmluvy na zaklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran su nasledujuce:

13.5.1 zhotovitel vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.5.2 zhotovitel vykona finan¢né vyc&islenie vykonanych prac, poskytnutych zéloh a spracuje
konec¢nu fakturu,

13.5.3 zhotovitel odvezie véetok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodnu inak,

13.5.4 zhotovitel vyzve objednavatela k Ciastkovému prevzatiu diela a objednavatel je povinny do
troch dni od dorucenia vyzvania zahajit iastkové preberacie konanie,

13.5.5 po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpisu obe strany preberaci protokol pre
odovzdanu ¢ast diela,
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13.5.6 strana, ktora dévodne odstupenie od zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit druhej strane
véetky naklady jej vzniknuté z ddvodu odstupenia od zmluvy. Odstupenie od zmluvy nema
vplyv na povinnosti zmluvnych stran podfa tohto bodu (13.5) zmluvy. V pripade odstipenia od
zmluvy sa zmluva zrusuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.4 tejto zmluvy a k momentu
uplynutia tejto lehoty.

136 Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu:

13.6.1 bez udania dévodu.

13.6.2 v pripade, Ze objednavatelovi nebudu pridelené finanéné prostriedky z fondov EU alebo bude
povinny vréatit pridelené finanéné prostriedky z fondov EU.

13.7 Vypoved musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ena druhej zmluvnej strane, inak je neplatna.
Vypovedna lehota sa stanovuje na dva mesiace, politajic od prvého dfia mesiaca nasledujiceho
po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruéena zhotovitelovi.

13,8 Pravne ucinky odstupenia od tejto zmluvy, resp. vypovede tejto zmluvy nastavaju drfiom
dorucCenia pisomného oznamenia o odstupeni, resp. o vypovedi druhej zmluvne] strane.
Povinnost dorulit odstupenie od tejto zmluvy, resp. vypoved tejto zmluvy podla tohto élanku sa
povazuje v konkretnom pripade za spinenu diom prevzatia odstupenia od tejto zmluvy, resp.
vypovede tejto zmluvy alebo odmietnutim prevziat odstupenie od tejto zmluvy, resp. vypoved
tejto zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluvne strany vyhlasuju, Ze doslo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo zmluvnych stran.

14.2 Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych tri dostane objednavatel a dva
zhotovitel.

14.3 Tuto zmluvu je mozne menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
pomenovanou ako ,dodatok k zmluve'. Uvedene sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych stran
pre veci technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatelov uvedenych v bode 11.2
tejto zmluvy, ktoré mdze objednavatel odsuhlasit v sulade s podmienkami uvedenymi v tychto
bodoch svojim jednostrannym rozhodnutim doru€¢enym v pisomne| forme druhej zmluvnej strane.
Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju.

14.4 VSetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v je] obsahu nezahrnuté, stracaju diom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohladu na funkéné postavenie osbdb, ktore predzmluvne
dohody uzavreli.

14.5 Tato zmluva nadobuda platnost dnom je] podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
ucinnost’' den nasledujuci po dni zverejnenia podla bodu 14.7 tohto Elanku.

14.6 Zhotovitel berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s objednavatelom ako organom verejne|
spravy, ktory v zmysle zakladnych principov zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov /zakon o slobode informacii/ v zneni
neskorsich predpisov ,€o nie je tajne, je verejné" a ,prevazujuci verejny zaujem nad obchodnymi
a ekonomickymi zaujmami oséb" na zaklade dobrovolnosti nad ramec povinnosti ulozene
zakonom o slobode informacii zverejhuje vsetky informacie, ktore sa ziskali za verejné financie,
alebo sa tykaju pouzivania verejnych financii alebo nakladania s majetkom objednavatela a statu
za Ucelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financii
obZanmi a na zaklade tejto skutonosti vyslovne suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. je]
pripadnych dodatkov, vratane jej vSetkych priloh ato v plnom rozsahu /obsah, nalezitosti,
obchodné tajomstvo, fakturacné udaje/, na internetovej stranke viastnika za ucelom zvysovania
transparentnosti samospravy pre obcanov a kontroly verejnych financii obéanmi. Tento suhlas sa
udeluje bez akychkolvek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.
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147 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi a u€innymi v Slovenskej republike.

14.8 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha C.1 : Vykaz vymer - poloZkovy rozpocet zhotovitela a projektova dokumentacia
Priloha €.2: Realizaény harmonogram stavebnych prac s vyznaéenou kritickou cestou
Priloha €.3: Kontrolny a sku$obny plan realizacie diela

Priloha €.4: Technologicky postup realizacie diela

Priloha €.5: Zoznam subdodavatelov

Za objednavatela: | Za zhotovitela:
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